ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на
ДЕЙНОСТ 1

„Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми“
и 

ДЕЙНОСТ 6
„Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност“
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
1. Общи условия


България е въвела система от задължения за енергийни спестявания (ЗЕС).  Компаниите за доставка на енергия са длъжни да направят определено количество енергийни спестявания годишно, като се допуска  тези спестявания да се получат  от трети страни на пазара.  При успешно въвеждане на механизъм за търговия с енергийни спестявания ще се  създаде значително търсене в страната за търговско финансирани проекти за енергийна ефективност, без да се разчита на отпускане на бюджетни субсидии. В действащия закон за изменение и допълнение на закона за енергийната ефективност (ЗИД на ЗЕЕ, в сила от 12.03.2013 ) се предвижда въвеждане на схема доказване на енергийни спестявания. В редица европейски страни е въведена възможността за търговия с тези спестявания, така наречените търгуеми бели сертификати (ТВС).  На всяка фирма, изпълнила ЕЕ услуга, може да бъде издаден ТБС, верифициран от фирма верификатор. Тези ТБС могат да бъдат в последствие, продадени на търговците. 

ТБС е удостоверение, което доказва, че определено количество енергия е спестено на определено място и в определено време. Това количество енергия, съответно ТБС, може да бъде търгуван. Той първоначално е свързан с обекта, на който са реализирани спестявания и респективно субекта, който притежава права на тези спестявания. ТБС може да бъде регистриран и търгуван на специализиран пазар.

2. Цели


Целта на заданието е да помогне на властите в нашата страна  да създадат нормативна и институционална система за въвеждане на пазарен механизъм с цел повишаване на енергийната ефективност (EE). Системата трябва да осигури  ефективност и прозрачност и да стимулирала разнообразни инвестиции за енергийна ефективност без да  създава значителна допълнителна тежест на  бюджета, задължените лица, участниците в пазара за енергоефективни услуги и крайните потребители на енергия.
3. Обхват на дейността

3.1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми за енергийни спестявания и търговия с тях

3.1.1. При изпълнение на заданието, да се използва опита на  страните от ЕС, относно нормативното, организационното и финансовото организиране на пазара на ТБС. Анализът да обхваща като минимум  развитието и прилагането на ТВС в Италия, Франция, Великобритания, Дания, Полша, Белгия и Австралия. Ясно  да се идентифицират  основните елементи, необходими за установяване на ефективна схема.  Основните елементи  да включват:

а) анализ на нормативните бази;


б) анализ на организационните структури и видове административни разходи;


в) допустими мерки за спестяване на енергия;


г) правила за определяне на минимален обем на енергийни  спестявания; 


д) метод за създаване, разпределяне и отчитане изпълнението на задълженията;


е) протоколи за верифициране на енергийните спестявания и периоди на действие;


ж) правила при съвместно отчитане с други  инструменти на пазара, включително на пазара на емисии;


з) одобряване  на правила и процедури, свързани с формата, съдържанието и регистрацията на БС;


и) правилник при out-sourcing  на мерките за енергийни спестявания  към трети лица (например ЕСКО); 


к) наказания за неспазване и прилагане на принудителни процедури;


л) уреждане на спорове;


м) режими (процедури) за възстановяване на разходите.

3.1.2. Идентифициране на липсващи елементи в нормативната база, вторични и третични разпоредби и необходими  институционални  промени, които ще бъдат необходими за осигуряване на успешно въвеждане на механизма за ТБС, като се има предвид анализа по т.3.1. 

3.1.3. Анализ на предимствата и недостатъците на различните варианти за конструиране на липсващите елементи, посочени в Задача 2 и предложение на оптимален проект, подходящ за българските условия.

3.1.4. След одобрението на предложените варианти от АУЕР да представи проекти за текстове на съответните първични, вторични и третични нормативни документи.

3.1.5. Изготвяне на пакети от информация, видовете търговия с БС и за да се запознаят  страните в процеса на ТБС с процедурите  и детайлите на предложената система. Информацията да съдържа начините за прехвърляне на задължения и процедурите при  хоризонтална, вертикална и временна търговия с БС.

3.2. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.

Тази дейност включва обучение на 30 (тридесет) предварително определени служители в АУЕР. Обучението включва за познаване на служителите с резултатите от изпълнението на предходната дейност, спецификата на въвеждането и прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, особености на  въвеждането и прилагането на предложения финансов механизъм и съпътстващите го промени в нормативната база, включително относно необходимото ниво на контрол и проверка.

4. Режим на възлагане


Изпълнителят ще сключи договор с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).  Мониторинг на дейността на изпълнителя  ще се осъществява от АУЕР с цел спазване на заданието, срокове за изпълнение на отделните части и евентуални допълнения.  Всички резултати трябва да бъдат предоставени за одобрение от АУЕР. Продължителността за цялостно изпълнение, предаване и приемане на заданието е до седем месеца. Продължение на изпълнението е възможно при възлагане на допълнителни дейности от страна на АУЕР. 

5. График на изпълнение.


Изпълнителя   да предостави резултатите  по отделните дейности в съответствие със следния график:

	Дейности
	Цели - резултати
	График

	Дейност 3.1
	Анализ на международния опит
	1,5 Месеца след подписване на договора

	Дейност 3.2
	Необходими елементи от нормативната и институционалната база
	2 Месеца след подписване на договора

	Дейност 3.3
	Варианти за прилагане 
	2,5 Месеца след подписване на договора 

	Дейност 3.4
	Проекти за текстове на съответните първични, вторични и третични нормативни документи
	4,5 Месеца след подписване на договора

	Дейност 3.5
	Информационни пакети 
	1,5 Месеца след одобрение на предишните дейности

	Дейност 3.6
	Обучение на служители на АУЕР
	2,5 Месеца след одобрение на предишните дейности


6. Квалификация на изпълнителя


Договорът ще се прилага от фирма или консорциум, която/който трябва да мобилизират екип от квалифицирани правни и технически експерти, с добро познаване на българската енергетика и пазара на услуги по енергийната ефективност.

ЗАДАНИЕ
за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 2 
„Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания“
от проект 
„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
1. Основание за разработване 


Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПК), приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ще кандидатства с проектно предложение „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“. В рамките на проекта АУЕР предвижда дейност, свързана с разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.
Съгласно разпоредбите на националното и европейското законодателство Националната цел за енергийни спестявания на Р. България е разпределена като индивидуални цели за енергийни спестявания на три групи задължени лица:

· търговци с енергия; 

· собствениците на обществени сгради с РЗП над 1 000 м2; 

· собствениците на промишлени системи с годишно потребление на енергия над 3 000 MWh.
За доказване изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания се допускат всички мерки за повишаване на енергийната ефективност, чийто енергоспестяващ ефект може да бъде проверен, измерен или оценен. 

Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез: 

1. обследване за енергийна ефективност на сгради или промишлени системи, проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации, или 

2. прилагане на специализирани методики, разработени съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 9 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).
Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗЕЕ доказването на постигнатите енергийни спестявания чрез прилагане на Специализирани методики се осъществява от лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1 от ЗЕЕ, както и от задължените лица.
Към настоящият момент съществуват две Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети от Министерски съвет:

· Методика за оценка на енергийните спестявания след газификация, приета с постановление на Министерски съвет № 258/19.10.2012 г.
· Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети с постановление на Министерски съвет № 36/15.02.2013 г.

Специализираните методики са общодостъпни от Интернет страницата на АУЕР на адрес: http://seea.government.bg.

Необходимостта от разработването на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания произтича и от изпълнението на основния принцип на Европейската комисия, а именно намаляване на необходимите финансови разходи и административен капацитет на държавите-членки за изпълнение на техните задължения.
2. Цел на дейността

Разработване и внедряване на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания след прилагане на мярка/мерки за повишаване на енергийната ефективност от задължените лица за изпълнение на индивидуалните им цели за енергоспестяване, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност. 
3. Обхват на дейността

Предвидено е да бъдат разработени 50 броя методики. Техният вид ще бъде уточнен по време на изпълнението на проекта в зависимост от резултата от изпълнението на други предвидени дейности.

4. Изисквания към специализираните методики

4.1. Задължителни изисквания към методиката, произтичащи от нормативните документи
Специализираните методики следва да бъдат съобразени с:

· Директива 2012/27/ЕС и Приложение V от нея
· Наредба за методиките по чл. 9 от ЗЕЕ

· Стандарт EN 16 212 “Изчисляване на енергийната ефективност и енергийните спестявания. Методи „отгоре надолу” и „отдолу нагоре”. 

4.2. Принципи при изработката
· Използване на изчислителен метод „отдолу – нагоре“

· Принцип на универсалност, който позволява изграждането на единна база за сравнение на очакваното спестяване на енергия от различни мерки за повишаване на енергийната ефективност;

· Принцип на съвместимост, който позволява разработената методика да бъде приложима по отношение на всички еднотипни обекти;

· Принцип на функционалност, който позволява разработената методика да обхваща необходимата информация за измеримо, оценимо и проверимо доказване на резултата за енергийно спестяване.
4.3. Минимални изисквания
· Да разглежда процеса на мониторинг и верификация на резултатите;

· Да избягва двойното отчитане на спестената енергия между задължените лица по ЗЕЕ;

· Да описва принципите на подялба на спестената енергия след прилагане на енергоспестяващи мерки от двама или повече инвеститора;

· Да съдържа механизъм за разпределяне на енергийните спестявания по години за целия период на действие на съответната изпълнена мярка за повишаване на енергийната ефективност
· Да съдържа най-малко следните показатели: 
· енергийни показатели - общ и специфичен разход на енергия преди и след изпълнението на мярката, постигнати енергийни спестявания по видове енергия спрямо нормализираното ниво на енергийно потребление за цялото време на действие на мярката, отклонения от стойностите.

· екологични показатели - постигнато спестяване на въглероден диоксид по видове енергия, отклонения от стойностите.

· финансови показатели - паричната равностойност на постигнатите енергийни спестявания по видове енергия за цялото време на действието на мярката, срок на откупуване.

· функционални показатели – технологични, климатични и организационни условия, при които се изпълнява мярката

4.4. Други изисквания
Разработената Специализирана методика може да надгражда, но не и да дублира съществуващи официално приети в страната методики.

Методиките трябва да позволяват двойно приложение с цел получаването на два вида крайни резултати. Двете приложения са насочени съответно към фирми-одитори за точни изчисления и към граждани - за по-грубо определяне на енергийните спестявания. Тези два варианта ще бъдат използвани при разработването на съответен специализира софтуер, който ще бъде ползван on-line.
5. График на изпълнение.
Графикът на изпълнение следва да съвпада с графика в проектното предложение на АУЕР. Изпълнението на настоящата Дейност 2 започва от първия месец на изпълнение на проекта и продължава 18 месеца.
6. Изисквания към изпълнителя
Изпълнителите следва да отговарят на изискванията на ЗЕЕ и Наредбата по чл. 9 от него.
ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на 

ДЕЙНОСТ 3
„Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали“

от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
	№  
	Описание на дейността 
	Изисквания към продукта
	Мярка
	Количество

	1
	Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране
	
	брой
	1

	2
	Разработване и издаване на информационни брошури
	Формат: А4

Обем:  4 страници

Материал:   картон 200 г/кв.м гланц

Цветност:  4+4, двустранен UV лак гланц
	брой
	500

	3
	Разработване и издаване на флаер
	Формат:  А6

Обем:  2 страници

Материал: по предложение

Цветност:  4+4, двустранен гланц 
	брой
	1 000

	4
	Организиране на семинари и информационни кампании за детайлно запознаване на бъдещите участници (задължените лица от Закона за енергийната ефективност и компаниите от енергийния сектор) в новия финансов механизъм:

- наем на зала и оборудване, вкл. озвучаване;

- аранжиране на залата, вкл. поставяне на  обозначителна табела (плакет);

- регистрация на участниците;

- кетъринг;

- кафе-пауза;

- разпращане на покани за участие.
	Място на провеждане: градовете София, Пловдив, Бургас, Варна Русе, Плевен;

Брой участници на всяко събитие:  40-50

Времетраене: 5 часа (9:00-14:00)
	брой
	6


ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 4
„Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията“
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Част „РАЗРАБОТВАНЕ“
1. Общи условия

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПК), приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ще кандидатства с проектно предложение „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“. В рамките на проекта АУЕР предвижда дейност, свързана с разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.

Обща цел на настоящото проектно предложение е да се повиши институционалния капацитет на АУЕР за предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Ефективното въвеждане на търговията с енергийни спестявания чрез търгуеми „бели” сертификати (ТБС) изисква достатъчен обем от изпълнени мерки по енергийна ефективност, а това е в пряка връзка с подготовката на персонала на предприятията да въвежда такива мерки. Обемът на изпълнените мерки е в пряка зависимост от възможностите на съответните енергийни мениджъри да ги планират и да организират изпълнението им. Цялостната стратегия на отделната икономическа структура трябва да включва и дългосрочна енергийна стратегия. Тази стратегия може да включва цели и мерки  за  използването на възобновяеми енергийни източници. Формулирането и прилагане на енергиен мениджмънт намалява рисковете и повишава конкурентоспособността на производствените компании.
2. Цели


Тази дейност включва разработване на едно книжно тяло, представляващо обобщен практически наръчник за подобряване енергийната ефективност с цел последващото му използване при  обучение на лицата, ангажирани с управлението на енергийната ефективност в промишлени системи (предприятия). Обобщеният наръчник ще се разработи по съдържание изготвено от АУЕР и съобразено с най-добрите европейски и световни практики и ще включва информация за съществуващи европейски стандарти за енергиен мениджмънт, включително БДС EN ISO 50 001.
3. Обхват на дейността


Разработване на наръчник по управление на енергийната ефективност в предприятия по предварително съгласувано с АУЕР съдържание.


При разработката на наръчника трябва да бъде включена информация за: 

· географско и административно положение, клонове, структура на производствените системи и сградния фонд на дружеството.
· материални потоци.

· произведена продукция.

· отпадъчни суровини и материали.

· система за доставка и разпределение и преобразуване на енергиите.

· собствено енергийно производство.

· измерване и оценки на материалните и енергийните потоци.

· енергийни баланси.
· оценки на енергийната ефективност по сектори, енергии и обща оценка.

· планиране на мерки по енергийна ефективност при прилагане на финансов и екологичен анализ.
· доказване на енергийни спестявания и процедура за търговия с тях;

· управленска структура.

Примерно съдържание на наръчника е посочено в Приложение към това задание.

4. Режим на възлагане


Мониторинг на дейността на изпълнителя  ще се осъществява от АУЕР с цел спазване на заданието, срокове за изпълнение на отделните части и евентуални допълнения. Всички резултати трябва да бъдат предоставени за одобрение от АУЕР. Продължителността за цялостно изпълнение, предаване и приемане на заданието е до 4 (четири) месеца. Продължение на изпълнението е възможно при възлагане на допълнителни дейности от страна на АУЕР. 
5. График на изпълнение

	Цели - резултати
	График

	Изготвяне на Наръчник за промишлени системи
	3 Месеца след подписване на договора


6. Квалификация на изпълнителя


Дейността ще се изпълнява от фирма или консорциум, която/който разполага с екип от квалифицирани технически експерти, с добри познания в енергийната ефективност в промишлени системи и сгради.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ
на

наръчник/ръководство по управление на енергийната ефективност в малки и средни предприятия
(~ 100 страници, формат А4)
I. СЪСТАВЯНЕ И РАБОТА С ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ. 

1. Защо е необходима програма за енергиен мениджмънт? 

2. Как се съставя програма за енергиен мениджмънт? 

2.1. Основание за разработване

2.2. Стъпка A: Първоначален енергиен преглед

2.3. Стъпка B: Икономическа обосновка

2.4. Стъпка C: Ангажираност на ръководството

2.5. Стъпка D: Разработване на програма за енергиен мениджмънт

3. Разработване на Програмата за енергиен мениджмънт

3.1. Въведение

3.2. Стъпка 1: Оценка на текущата ефективност на енергийния мениджмънт

3.3. Стъпка 2: Определяне на конкретни цели за икономия на енергия 

3.4. Стъпка 3: Разработване на План за действие

3.5. Стъпка 4: Изпълнение на Плана за действие

3.6. Стъпка 5: Проследяване и оценка на постигнатите резултати

3.7. Стъпка 6: Потвърждаване и разгласяване на достигнатите резултати 

3.8. Стъпка 7: Извършване на повторна оценка на програмата за енергиен мениджмънт

4. Допълнителна информация 

4.1. Вътрешна норма на възвращаемост

4.2. Допълнителна литература

II. ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ

1. Въведение

2. Каква информация трябва да има на разположение?

3. Съдържание на фактурите за енергия 

4. Горна топлотворна способност (ГТС) и Долна топлотворна способност (ДТС)

5. Отчитане на потреблението на енергия

6. Стандартизиране на различните форми на енергия 

7. Преводни коефициенти и за енергията

8. Какво и как трябва да бъде анализирано, за да се направи това?

8.1. Въведение

8.2. Специфично потребление на енергия за единица краен продукт или група продукти 

8.3. Специфично потребление на енергия отнесено към базовата стойност в базовата година

8.4. Товарови графици за идентифициране на пиковите натоварвания

8.5. Потребление на енергия на сграда във връзка с външната температура

9. Допълнителна информация 

10. Допълнителна литература

III. ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

1. Въведение

2. Изходна информация

3. Елементи на енергийната информационна система 

4. Неразделна част от системата за управление на предприятието 

5. Качество на събираната информация

6. Кои енергийни данни трябва да бъдат наблюдавани?

7. Анализ на енергийните данни

8. Допълнителна информация 

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

1. Въведение

2. Измерване и определяне на тенденцията за използване на енергия в сградите

3. Фактори, влияещи върху показателите за енергийна ефективност 

4. Работа с ден-градуси 

5. ОВиК 

5.1. Определяне и ако е възможно, намаляване на потребностите от ОВиК

5.2. Оценяване на съществуващите ОВиК системи

5.3. Навици и нива на комфорт 

5.4. Въпроси, свързани с поддръжката 

5.5. Оптимизиране на работата на оборудването

5.6. Намаляване до минимум на топлинните загуби на сградата

5.7. Намаляване до минимум образуването на излишна топлина в застроените площи

5.8. Въпроси, свързани с възстановяването на топлина и други възможности за икономия на енергия 

6. Използване на електроенергия (осветление и офис оборудване) 

7.  Други приложения на електроенергията в офиса

8.  Списък на препоръчваните мерки 

V. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ

1. Въведение

2. Технологични области с възможности за подобряване на енергийната ефективност 

2.1. Дестилация

2.2. Изпаряване 

2.3. Сушене
2.4. Компресия и т.н. 

3. Възможности за икономия на енергия с използване на мембранната технология

4. Оборудване за възстановяване (повторно използване) на топлина

5. Оценяване на възможностите за възстановяване на топлина посредством "Пинч анализ" 

6. Анализ на минималното количество подадена топлина и изисквания към охлаждащия товар 

7. Списък на препоръчваните мерки 

8. Допълнителна информация 

9. Допълнителна литература

6. Анализ на минималното количество подадена топлина и изисквания към охлаждащия товар 

7. Списък на препоръчваните мерки 

8. Допълнителна информация 

9. Допълнителна литература
	ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 4

„Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията“
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Част „Отпечатване“


	 

	№  
	Описание на дейността 
	Изисквания към продукта
	Мярка
	Количество

	1
	Отпечатване на Наръчник по управление на енергийна ефективност в предприятията
	Формат: А4
Обем до 100 страници
	брой
	1 000

	2
	Корица
	Формат: А4
Материал:   картон 300 г/кв.м гланц
Цветност:  4+0, едностранен UV лак гланц
	 
	 

	3
	Вътрешни страници
	Формат: А4
Материал:   хартия 130 г/кв.м гланц
Цветност:  4+4, двустранен UV лак гланц
	 
	 

	4
	Дизайн, печат и скрепване с топло лепене
	 
	 
	 


ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 5
„Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по
 БДС EN ISO 50 001“
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
1. Общи условия


Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, Агенцията за устойчиво енергийно развитие като бенефициент ще кандидатства с проектно предложение „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”. 
2. Цели


Целта на заданието е да се достигне до успешното реализиране на дейност 5 от проекта, а именно да се организира и проведе обучение на служители в промишлени системи, собственост на задължени лица по ЗЕЕ, в чиито функции е включено управлението на енергийна ефективност в предприятието. 

3. Обхват и на дейността
Тази дейност трябва да осигури допълнително обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в промишлени системи (предприятия). Предвижда се в нея да участва по един представител от всяко предприятие в обхвата на ЗЕЕ или общо не по-малко от 300 лица. Обучението следва да бъде извършено под формата на курс. Изисква се да бъдат проведени най-малко 20 курса като в един курс трябва да присъстват не повече от 20 служители. Местата за провеждане на курсовете се определят на  териториален принцип (по икономически региони за планиране). Продължителността на курса не може да бъде по-малко от 3 дни. Обучението, ще бъде предшествано от разработване на практически наръчник/ръководство/указание за управление на енергийна ефективност в предприятия, ще се извършва по програма, утвърдена от АУЕР, включваща съществуващи европейски стандарти за енергиен мениджмънт и ще включва задължително БДС EN ISO 50 001. На успешно завършилите курса следва да се издаде сертификат.
Описание на предвидените дейности е приложено в следващата таблица.

	№  
	Описание на дейността 
	Изисквания 
	Мярка
	Количество

	1
	Обучение на служители на промишлени системи в обхвата на ЗЕЕ за управление на енергийна ефективност в предприятия
	 
	курс
	>20

	2
	Участие на служителите по т.1. в предвидените курсове
	 
	служители/курс
	20

	3
	Райони на провеждане на курсовете за обучението 
	териториален принцип (по икономически региони за планиране)
	 
	

	4
	Продължителност на курса
	 
	дни
	3

	5
	Издаване на сертификат за успешно завършване на курса
	 
	 
	 


4. Режим на възлагане

Изпълнителят ще сключи договор с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).  Мониторинг на дейността на изпълнителя  ще се осъществява от АУЕР с цел спазване на заданието, срокове за изпълнение на отделните части и евентуални допълнения.  Всички резултати трябва да бъдат предоставени за одобрение от АУЕР.
5. График на изпълнение
Изпълнението на дейността стартира 6 месеца след началото на започване на проекта на АУЕР и се очаква да продължи 18 месеца.

6. Квалификация на изпълнителя

Договора ще се прилага от фирма или консорциум, която/който има добри познания и опит при реализирането на подобни дейности.

	
	ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 7
"Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност"
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
Тази дейност включва разработването на софтуер за поддръжка на  регистри и модули, включително разширен on-line достъп от различни лица на различни нива. 
При изпълнението на  тази дейност ще се разработят следните видове специализиран софтуер:
	

	
	
	
	
	
	

	№
	Дейност
	Единица мярка
	Брой единици
	Единична цена (лева), с ДДС
	Сума (лева), с ДДС

	1
	Електронен регистър със задължените лица. Този регистър ще включва над 610 юридически лица и ще осигурява възможност за непрекъснато наблюдение на:  актуалното състояние на този списък и изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания. Това по-същество е  допълнителна електронна услуга.
	бр.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2
	On-line използване на методиките за оценка на енергийните спестявания. Предвижда се разработването на до 50 методики, които ще могат да бъдат използвани онлайн от фирмите за обследване. 
	бр.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	On-line използване на опростени методики за експресна оценка на енергийни спестявания от различни мерки по енергийна ефективност. Тази опция ще бъде със свободен достъп и ще бъде предназначена за използване от неспециалисти. 
	бр.
	1
	 
	 

	4
	On-line система за издаване, съхранение и отразяване на прехвърляния между собствениците на ТБС (създаване на механизъм за търговия с ТБС). В резултат от изпълнението на дейността трябва да се разработи система за издаване, съхранение, защита и верифициране на ТБС, включително подготовка на ТБС за търговия. 
	бр.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5
	Изработване на специализиран софтуер за обследване на сгради. Тази дейност предвижда разработване на единен национален специализиран стандартен софтуер за обследване и сертифициране на сгради, който да бъде държавна собственост. Ще бъдат разработени две версии на този софтуер. Първата версия включва издаването на енергиен сертификат на сградата и подготовка за издаване на търгуем „бял” сертификат. Безплатен достъп до този софтуер ще имат само регистрираните фирми за обследване на сгради. Втората версия на софтуера ще се използва от граждани и заинтересовани фирми за предварителна груба оценка на възможностите за спестяване на енергия в конкретна сграда. Достъпът до този софтуер ще бъде свободен. Опростена версия ще бъде достъпна on-line за всички граждани, които желаят да проверят енергийните характеристики на жилищата си и да предприемат самостоятелно някакви енергоспестяващи мерки.
	бр.
	1
	 
	 

	6
	On-line въвеждане на годишните отчети:
	бр.
	1
	 
	 

	
	 - за управление на енергийната ефективност в промишлени системи и сгради;
	
	
	
	

	
	- за изпълнение на плановете и програмите за енергийна ефективност;
	
	
	
	

	
	 -форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 40, ал. 2, т. 2 и т. 3 и ал. 3, т. 1 и т. 4 от ЗЕЕ. 
	
	
	
	

	7
	On-line въвеждане на декларации за годишно потребление на енергия и декларации за продадени количества енергия.
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Електронни списъци на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации
Тази дейност включва и офлайн средства за набиране на данни от документите за отоплителни и климатични инсталации и изготвяне на справки.
	бр.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Задаване и формиране на справки от данните през сайта на АУЕР.
	бр.
	1
	 
	 


	
	ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на 

ДЕЙНОСТ 8 

"Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта" 
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

	

	№
	Дейност
	Единица мярка
	Брой единици
	Единична цена (лева), с ДДС
	Сума (лева), с ДДС

	Сървър 1
	 -Електронен регистър на задължените лица;
- On-line въвеждане на годишните отчети и форми за предоставяне на информация;
- On-line въвеждане на декларации за годишно потребление на енергия и декларации за продадени количества енергия;
- Електронни списъци за отоплителни инсталации за водогрейни котли и климатични инсталации;
- Задаване и формиране на справки от данните през сайта на АУЕР.
	бр.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Сървър 2
	 - On-line използване на методиките за оценка на енергийните спестявания; 
- On-line използване на опростени методики за експресна оценка на енергийни спестявания; 
 - On-line използване на специализиран софтуер за обследване на сгради.
	бр.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Сървър 3
	On-line система за издаване, съхранение и отразяване на прехвърляния между собствениците на ТБС (създаване на механизъм за търговия с ТБС). 
	бр.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	


Конфигурацията на всеки един от хардуерните „rackmount сървъри“ трябва да покрива следните минимални технически изисквания: два процесора с четири ядра всеки, 32 GB RAM, SAS дискове и „rack mounted UPS“  за 3 бр. сървъри с горните параметри.
	
	ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 9
 "Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта" 
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

	

	№
	Дейност
	Единица мярка
	Брой единици
	Единична цена (лева), с ДДС
	Сума (лева), с ДДС

	1
	Операционна система за всеки от сървърите
	бр.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Система за управление на база данни
	бр.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Осигуряване на информационна сигурност
	бр.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	


ЗАДАНИЕ
за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 10

„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
1. Описание на дейността:

Наемане на консултант, който да разработи документи за провеждането на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за дейностите по проекта и да осъществи контрол по изпълнението на дейностите по съответните договори.

2. Обосновка на дейността:
Проектът предвижда провеждането на значителен брой процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, изискващи значителен организационен и експертен ресурс, който АУЕР самостоятелно не е в състояние да осигури.

3. Очаквани резултати:
· Изготвяне на документацията за законо- и целесъобразното провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
· Участие в комисиите за разглеждане и класиране на офертите;
· В резултат на проведените процедури да се изберат най-подходящите кандидати, които да реализират съответните дейности по проекта.
· Осъществяване на компетентен контрол по изпълнението на възложените дейности, в т.ч. чрез приемане на резултатите от дейността на изпълнителите на договорите за възлагане на обществените поръчки.
4. Режим на възлагане: 

Изпълнителят ще сключи договор с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).Мониторинг на дейността на изпълнителя  ще се осъществява от АУЕР с цел спазване на заданието, срокове за изпълнение на отделните части и евентуални допълнения. 
5. График на изпълнение:

Графикът на изпълнение следва да съвпада с графика в проектното предложение на АУЕР. Изпълнението на настоящата Дейност 10 започва от първия месец на изпълнение на проекта и продължава 18 месеца.

6. Квалификация на изпълнителя

Договорът ще се изпълнява от фирма или консорциум, която/който има добри познания и опит при реализирането на подобни дейности.
Предвиждан минимален брой и квалификация на експерти на консултанта:

· По дейност 1 – 1 бр. Консултант  по създаване на процедура за търговия с финансови инструменти (деривативни продукти);
· По дейност 2 и дейност 4 – 1 бр. Консултант - лице по член 34 от ЗЕЕ, което може да извършва обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и е вписано в регистъра по чл. 34а, ал. 1 на ЗЕЕ;
· По дейности 7, 8 и 9 - 2 броя специалисти IT сектор, включително оборудване, софтуер, с опит и в областта на системи за on-line услуги;
· По дейност 10 – 3 бр. консултанти – юристи;
ЗАДАНИЕ
за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 12

„Одит на проекта“
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
1. Възложител
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
2. Предмет на услугата:

Одит на дейности по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”, както следва:
2.1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и  определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми;
2.2. Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания;
2.3. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали;
2.4. Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията;
2.5. Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50001;
2.6. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност;
2.7. Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност;
2.8. Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта;
2.9. Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта;
2.10. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки;
2.11. Организация и управление на проекта;
2.12. Одит на проекта;
2.13. Визуализация и публичност на дейностите по проекта.
Проектът попада в обхвата на приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност”), а именно: подобряване на националната инфраструктура по качество, предлагане на повече и по-добри услуги за бизнеса.

Продължителността на проекта ще бъде 24 (двадесет и четири) месеца.

Максимална стойност на проекта: 5 378 532,50 лева
3. Цели и очаквани резултати
Одитът трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти и да включва:
· Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на бенефициентите
· Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициентите на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПК
· Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекти на ОПК
Изпълнението на услугата включва осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта, извършване на одит при осъществяване на  дейностите по проекта, преди всяко плащане и изготвяне одиторски доклади, съдържащи констатации и евентуални препоръки към ръководителят на проекта.
4. Описание на услугата
Извършването на одита трябва да включва следните конкретни дейности:
· Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи.

· Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи.

· Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите по избор на изпълнители.

· Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПК
· Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект.

· Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове.

· Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента.

· Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на документацията, съгласно изискванията.
5. Изисквания към кандидатите

Регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на ИДЕС

ЗАДАНИЕ
за

изпълнение на 
ДЕЙНОСТ 13

„Визуализация и публичност на дейностите по проекта“
от проект 

„Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
	 

	№  
	Описание на дейността 
	Изисквания към продукта
	Мярка
	Количество

	1
	Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране
	 
	брой
	1

	2
	Изработване на постоянни обозначителни табели  за проекта и източниците на финансиране  
	Формат: 50/70 см
Цветност:  4+0 
Материал:  коматекс
	брой
	3

	3
	Разработване и издаване на листовка
	Формат:  А4
Обем:  2 страници
Материал:  картон 250 г/кв.м гланц
Цветност:  4+4, двустранен UV лак гланц 
	брой
	1 000

	4
	Изработване на постоянна обозначителна табела (плакет), който да бъде поставян в зали
	Формат:   50/70 см
Цветност:  4+0 
Материал: По предложение на изпълнителя
	брой
	1

	5
	Изработени стикери за визуализация на активите
	Формат:  10/5 см
Цветност: Пълноцветен печат
Материал: По предложение на изпълнителя
	брой
	500

	6
	Създаване и публикуване на цикъл статии в ежедневници и/или специализирани издания 
	 
	брой
	3

	7
	Организиране на конференция за разпространяване целите, дейностите и резултатите от проекта
	Място на провеждането: гр. София
Брой участници:  минимум 70
	брой
	2
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